Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povazuju za dorucené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatefovi v €&l. | tejto zmluvy. Za prijati sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

I. Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢&inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych drovniach avyZaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu preditali pred jej podpisom, Ze bola

uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak &oho pripojuju svoje podpisy.
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ZEAdidRI3pgl. s r.o. Za Objednavatefla:

Roman Prostredny
konatel spolo&nosti



Starosta
Ceruzka


ZMLUVA O DIEL O¢. 02/2026

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a podla zakona €. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor8ich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

1. Zhotovitel:

cl. L.
Zmluvné strany

ELLIO spol. s.r.o.

Sidlo: Novozamocka 242, 949 01 Nitra
Zastupeny: Roman Prostredny — konatel spolo€nosti
Bankové spojenie: vUB

¢islo uctu: SK6002000000001309541256

ICO: 36530328

IC DPH: SK2020151804

Oznacenie registra: Obchodny register

Cislo zapisu: Oddiel: Sro., Vlozka &islo : 11267/N
Tel.: 037/6526368

E-mail: ellio@ellio.sk

(dalej len ,Zhotovitel)

2. Objednavatel:
Sidlo:

Zastlpenie:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Teplicky

Teplicky 57, 920 66 Teplicky
Peter Galik, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK9756000000001112622001

ICO: 00682161

DIC: 2021268436

Tel.: 033/7330154

E-mail: podatelna@teplicky.sk

( L\“.“““““‘*

—

(dalej len ,Objednavatel” a spolu so Zhotovitefom ako ,Zmluvné strany*)

¢l Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit' dielo ,Teplicky — kanalizacia"
v rozsahu podlfa Projektu stavby ,Tepli€ky — kanalizacia“, ktory vyhotovila STAVEKO,
stavebno montazna firma, Benkova 13/2, 949 01 Nitra, v decembri 1998, zakazkové &islo:
16/98 a podla aktualizovaného Vykazu vymer z 07/2026, ktoré su neoddelitelnou
suCastou sutaznych podkladov kverejnému obstaravaniu zakazky ,Teplicky -
kanalizacia“ (dalej len ,projektova dokumentacia“ alebo ,projekt‘), ktoré je archivovane
u Objednavatela pod sp. zn. VO/PZ/1/2026. Predmetom zmluvy je realizacia dobudovania
kanalizacie v obci Teplicky. Predmetom zmluvy su stavebné objekty: 1 - Vysadba liniovej
zelene a2 - Kanalizacia — stavebné prace (SO - Merny objekt a SO 02 Gravita¢na
kanalizacia).

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalithe a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade so zakonom C.
25/2025 Z. z. stavebny zakon (dalej len ,stavebny zakon®) a suvisiacimi STN a EN, podfa
projektovej dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpelenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktort predloZil
objednavatelovi ako uchadzac vo verejnom obstaravani zakazky: ,Teplicky — kanalizacia“.
Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie u Objednavatefa pod spis. zn
VO/PZ/1/2026. Tieto dokumenty (tzn. stutazné podklady a ponuka) si obom Zmluvnym
stranam zname, boli Zmluvnym stranam navzajom odovzdané a obe Zmluvné strany ich
povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.



4. Dielo musi byt vyhotovené podfa platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych orgénov $tatnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

¢l. 1l
Termin pinenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v &l. Il tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. | zatatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukon&enie prac: 1.2.1. do 360 dni od odovzdania staveniska;

odovzdanie staveniska: do 10 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy na zéklade Vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska.

2 Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu gast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine, pokial bude dielo zhotovené v stlade s platnymi technickymi normami
a projektovou dokumentaciou.

3. V pripade, ak sa v priebehu pinenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoé&nit' prace, ktoré
nie st zahrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutognosti informovat
stavebny dozor Objednavatefla a pisomne o tejto skuto&nosti zaslat Objednavatelovi aj
list. Nasledne Objednavatel za&ne rokovanie o rieseni vzniknutej situacie so Zhotovitefom.

4. V pripade vzniku Zhotovitefom nezavinenych prekazok znemoziujucich riadne plnenie
diela, prislugny termin sa prediZuje o poéet dni, po&as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je Objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnuteho
spolupdsobenia. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predov$etkym Zivelné

katastrofy a nepriazefi pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe),

méze Zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota poéas prerudenia prac neplynie. Prerugenie prac z uvedenych dévodov musi mat

Zhotovitel pisomne odsUhlasené Statutarom Objednavatefa. Za nepredvidatefn okolnost

sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, Ze bude vyhlaseny kompetentnym organom

mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajice mesiacom v case realizacie nepovaZzuju za nepredvidatefnu okolnost.

5. Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu.

6. Vsetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnute Zhotovitelom pred uginnostou
tejto zmluvy, ida na tarchu Zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
adinnost. To znamena, Ze Objednavatel nie je povinny uhradit Zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.




¢l. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v &lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich predpisov
a v stlade s ponukou Zhotovitefa ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

a) cenabez DPH........coviiimnmisiensiinisrmcsssunnesese: 600 500,00,- Euro,
by DPH ... B . b A i ik e s kbl s 138 115,00,- Euro,
Yo gaha B DPH it 738 615,00,- Euro.

Dohodnuta cena kompletného diela je vsulade s rozpo&tovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpoéte podla objektov v &leneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer*) je neoddelitelnou
stéastou tejto zmluvy (Priloha &. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto &lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska, strazenia, osvetlenia,
poziarnu ochranu,

b) prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov $tatnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislugnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spdsobilymi  osobami) vztahujucich sa na predmet zékazky Vv papierovej aj
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skuto&ného vyhotovenia stavby,

e) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znagenia,

f) porealizatné sameranie stavby 3 x v digitélnej forme, a to 2x vo formate .pdf a 1x vo
formate .dwg a 3 X v papierovej forme,

g) vyty&enie vietkych inzinierskych sieti,

h) dodanie dokladov 0 vyuziti a znedkodneni vsetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidenéne listy odpadov, potvrdenie © odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky),

i) naklady suvisiace s uzivanim verejnym pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

j) naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac pocas soboty, prip. nedele,

k) fotodokumentaciu priebehu realizacie prac v elektronickej forme na CD / USB,

) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi pri realizacia Diela podfa tejto
Zmluvy.

Sutastou dodavky su aj naklady na vytyéenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
sadatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technolégii, odvoz stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie dokumentéacie
skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri respektovani autorskych
prav, porealizatne geodeticke zameranie, zabezpecenie dogasného dopravného znacenia
vratane nakladov na vypracovanie projektu do¢asneho dopravného znacenia ak to bude
potrebné pre vykon stavebnych prac stvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie
a povolenie spravcom komunikacii, spinenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce
z drziavania prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel odovzda objednavatelovi pred
zahajenim prac dokumentaciu (napr. fotodokumentaciu) vytyéenia sieti a v pripade
zasahu alebo poskodenia siete zodpoveda zhotovitel vlastnikovi siete za $kodu, ktord mu
sposobi. :




el Vs
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi iadny preddavok, ani zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat' tromi
faktarami. Prva faktaru vystavi zhotovitel po zrealizovani 40 % ceny diela. Druhu faktaru
vystavi zhotovitel po zrealizovani dalSich 40 % ceny diela. Tretiu faktiru vystavi zhotovitefl
po prevzati diela objednavatefom. Faktary budu vystavené na zaklade Zhotovitefom
predloZenych, Objednavatefom ako aj stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutocne
vykonanych prac na diele.

Splatnost faktury je 30 dni odo dna jej dorugenia Objednavatefovi. Za den Uhrady sa
povazuje defi odpisania z Gctu Objednavatela.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. &islo dariového dokladu (faktury),

4.2. oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu,

4 4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravriujuce k fakturacii,

4.5. oznadenie pefiazného ustavu a Eislo uctu Zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. defl vystavenia, defi splatnosti, datum zdanitelného pinenia,

4.7. fakturovant sumu v €,

4.8. hodnotu DPHvV % a Vv €,

4.9. oznaéenie osoby, ktora faktru vystavila,

4.10. pediatku a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitefovi v lehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na dopinenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi anova lehota splatnosti za¢ne plynut doruéenim opravenej
faktiry Objednavatelovi.

Neoddelitelnou prilohou faktury bude USB nosi¢, na ktorom bude podrobna
fotodokumentéacia zachytavajuca fakturované prace (priebezny fyzicky pokrok realizacie
stavebnych prac) a dodavky, ktoré su v stlade s polozkami schvaleného rozpoétu.
Objednavatel pozaduje predloZit podrobnl fotodokumentaciu aj pri pracach, ktoré maju
byt zakryté alebo nepristupne. Fotodokumentacia bude vyhotovena formou
geotagovanych fotografii.

Pisomna fakttra bude dorugena v troch vyhotoveniach na adresu Objednéavatela uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, e ma uhradené véetky platné zavazky voCi svojim
subdodavatefom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel neméa uhradené véetky splatné zavazky voCi
svojim subdodavatefom, naleZite platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi
Objednavatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo
poskytol sluzbu Zhotovitefovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny
sposob uhrad a ich vysku podfa predchadzajlcej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom
a subdodavatelmi.




l.  Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10 % z celkovej ceny diela, ktoré Zhotovitefovi
uhradi do 30 dni po odstraneni vietkych pripadnych vad a nedorobkov. Podkladom je
zapis o kompletnom odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom Objednavatela.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skisok st podmienkou
prevzatia diela.

2. Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokonéenia diela k zavereénému prevzatiu.

3. O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
sUpis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uZivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie Zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie Objednavatela, ze dielo prebera.

4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi doklady urCené
prislusnymi STN, EN a v8eobecne zavaznymi predpismi.

5. Dnom odovzdania diela prechadza na Objednavatela viastnicke pravo k dielu.

6. Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
Objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom Objednavatela,
prisludnym kontrolnym organom, autorskému dozoru, Statnemu dozoru. Pri pracach, ktore
maju byt zakryté alebo nepristupné je Zhotovitel povinny pred ich zakrytim predloZit
skusky v zmysle STN. K vykonaniu skiSok je zhotovitel povinny prizvat zastupcu
Objednavatela aspori 3 pracovné dni vopred pisomne na G&ast pri ich realizacii. Zastupca
Objednavatela ma pravo urcit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VII.
Zaruéna doba a vady diela

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude mat pogas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Zaruéna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zagina plynit odo diia odovzdania diela
Objednavatelovi.

3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

4. V pripade, ze podas zaruénej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, Objednavatel
pisomne upozorni Zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas zaruénej
doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
zistené a reklamované vady.

5. Zhotovitel sa zavdzuje zalat s odstrafiovanim vad predmetu diela v ¢o najkratsom,
technicky moZnom ¢&ase, najneskér vak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
Objednavatelom.

e e oyl




j. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zalatia ich
odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine aku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy def omeskania.

2. V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢&l. VII. bod 5 Zhotovitefom ma Objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vy$ke 300,- Euro. Rovnako ma Objednavatel pravo na
zmluvn( pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

3. Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy defi oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady Zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

4. Vys8ie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vySke a to aj
v pripade, ak vzniknuta $koda prevysSuje vySku zmluvnej pokuty.

o

. V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury ma Zhotovitel pravo na uroky

z omeskania vo vy3ke ustanovenej § 369 odsek 2 zékona &. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

¢él. IX.
Spolupdsobenie objednavatefla

1. V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dal$ich podkladov alebo spoluprace,
Objednavatel sa zavazuje, ze poskytne Zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin pinenia uvedeny
v L. lIl. tejto zmluvy.

cl. X.
Stavebny dennik

1. Pri vedeni stavebného dennika sa bud( zmluvné strany riadit ustanoveniami stavebného
zakona v platnom zneni.

2. Do stavebného dennika mdzu robit zaznamy len stavbyveduci Zhotovitefla, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor Objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca Objednavatela, resp. projektant stavby.

3. Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vsetky skutotnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebeZne ich bude
potvrdzovat' stavebny dozor Objednavatela.

4. V stavebnom denniku musia obe Zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis ur€eny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.




.. Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska spristupnit stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom urade Teplicky.

3. O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je Zhotovitel
povinny okrem zéznamu v stavebnom denniku informovat Objednavatela a stavebny
dozor aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti Zhotovitefom nie je
Objednavatel viazany podmienkami &l. X bodu &. 4. tejto zmluvy.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskuto&fiovat stavbu len s pouZitim osoby, ktora je drzitefom dokladu
o odbornej sposobilosti na vybrané &innosti podla stavebného zakona v zneni neskorsich
predpisov (konkrétne stavbyveddci pre plnenie podfa tejto zmluvy) alebo dokladu
ekvivalentného podfa prava EU. V pripade, ak bude stavbyveducim osoba, ktora nie je
drZitefom dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti podfa stavebného z&kona
(konkrétne stavbyvedici pre plinenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu
ekvivalentného podfa prava EU, tak sa zhotovitel zarover; zavéazuje, Ze tato osoba bude
mat oficialne zabezpeéené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre pinenie podfa
tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou
komorou stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyvediceho je povinny zhotovitel
oznamit Objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uZ neurobil pri
prekladani ponuky v zakazke uvedenej v &l. I tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani
ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by pocas zhotovovania diela doslo k zmene
tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v det tejto zmeny predlozit Objednavatelovi
fotoképiu dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti uvedeného v
predchadzajucom texte. V pripade, ak Zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud
bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o
odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu
vo vyske 500,- € za kazdy, aj za&aty defi omegkania so splnenim povinnosti a okrem toho
ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vys8ie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku
porusenia tejto povinnosti v pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje
vySku zmluvnej pokuty. Zhotovitel je povinny zabezpeCit stalu pritomnost stavbyvediceho
na stavenisku pocas realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny po¢as zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroveri je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Teplicky a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pogas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spésobom uvedenym v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), &i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatefovi pri
uplatiovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sudinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie st¢innosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava Objednavatela uvedeného v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane
a zarovefi ma Objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy. Vys$sSie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku poruenia
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda
prevySuje vySku zmluvnej pokuty.




+ Objednavatel ma pravo, za Ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek po¢as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materidlov pouZitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucelom zistenia, &i je dielo zhotovované riadne a v stlade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, ze
dielo nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zarover mé objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od Zhotovitela aj thradu preukézanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
stlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podfa vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze Objednavatel méze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dih$ej lehote s tym, Ze o tieto dni sa neprediZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podfa vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze Objednavatel méze odstlpit od zmluvy o dielo okamzite.

5. V pripade, ak by dos$lo k ukondeniu tejto zmluvy akymkolvek spbésobom, je Zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukon&eni tejto zmluvy,
najneskdr vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dfia ukon&enia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode Zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a véas
stavenisko, ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zacaty den omeskania. Vy$Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a Objednavatel zaroveri touto zmluvou uzatvaraju dohodu o pinej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje Objednavatelovi pini moc, aby v pripade, ak Zhotovite!
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoénil Objednavatel
vSetky Ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto u€elom je Objednavatel opravneny vstlpit na stavenisko.
Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budl prevzaté do uschovy
Objednavatela alebo inej, Objednavatelom uréenej osoby, pri¢om Objednavatel bude
opravneny pozadovat od Zhotovitela nahradu v&etkych nevyhnutnych nakladov, ktoré
Objednavatelovi v slvislosti s vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich pinej vyske a
tieZ bude mat narok poZadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel
tato udelent pInu moc prijima. Tato pIna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zarovefi
sa ustanovenia tohto odseku povazuju aj za pripadny sthlas poskodeného podia § 29
zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pofas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti podpory formou
dotacie, ktordi ma verejny obstaravatel uzavreti s poskytovatelom dotacie, a to
opravnenymi osobami a poskytnut' im vSetku potrebnu st&innost. Opravnené osoby su:

6.1. Poskytovatel podpory formou dotécie a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;

6.3. Najvyssi kontrolny urad SR, prislu$na Sprava finangnej kontroly, Certifika&ny
organ a nimi poverené osoby,

6.4. Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.




Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu: '
» 1eplicky — kanalizacia“

oskytovatel finanénych prostriedkov: Ministerstvo Zivotného prostredia SR

orma podpory: Podpora formou dotacie z Environmentalneho fondu
Jblast: Ochrana a vyuzivanie vod (B)
lazov projektu: Tepli¢ky — kanalizacia

@ Environmentainy fond

8. Zhotovite] je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov
o subdodavatefoch. Pravidla pre zmenu subdodavatefov poéas pinenia zmluvy: V pripade
zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitefom je
povinny Zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza dfiu, v ktorom ma zmena
subdodavatefa nastat oznamit Objednavatefovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: podiel zadkazky, ktory ma v umysle zadat
subdodavatefom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie
subdodavatefa dodavat tovar, uskuto&riovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej
Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit. Plati teda to, ze subdodavatel,
ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskuto&fiovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel pinit, ¢o si v pripade pochybnosti méze overit Objednavatel sam
vyziadanim si potrebnych dokladov . V pripade porugenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajlicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskuto&fiovat
stavebne prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel pinit, ma Objednavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy a ma narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z
vy$8ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

9. Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navy$it svoje personalne
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (Obec Tepligky, okres
Hlohovec, kraj Trnavsky), resp. osoby so zdravotnym postihnutim a starSich pracovnikov
tak, aby dokazal zabezpetit realizaciu diela v sulade so zmluvne zavaznym &asovym
harmonogramom. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t. j. mbézZe sa jednat o
pracovny pomer na kratdi pracovny €as (na dobu ur€iti alebo neuréitd), o dohodu o
pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd.

Zhotovitel zaroven prehlasuje, Zze bude dodrZiavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzaov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika,
nabozenstva, minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentnosti.

10. V8etky materialy a technoldgie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

11. Nakladanie s odpadmi je Zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislu§nych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Néaklady na odstranenie odpadu sU zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie vogi
Objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane Zhotovitela pri plneni zmluvy, tato znasa
a uhradi v uréenej lehote Zhotovitel.




2.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po dodani nasledujicej dokumentacie zo
strany Zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skuto&ného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach.

12.2. Porealiza&né geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych ski$ok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy okontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto ¢lanku zo strany Zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy Objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku Objednavatela, aby po&as vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku poc¢as trvania stavebnych prac zabezpegi
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek méze Objednavatel na
naklady Zhotovitela zabezpecit poriadok a vzniknuté naklady oduétovat z fakturacie
Zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od Zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje Zhotovitelovi:

17.1. odovzdat platni projektovi dokumentaciu stavby, podfa bodu €&l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislugnu
dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy Zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlce pre stavebné prace,

18.2. dodrzZiavat pokyny dané Objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznadit' stavbu na viditefnom mieste, v sulade so stavebnym zakonom a stavebnym
povolenim,

18.5 wylGgit zo staveniska nadmerné zataZovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku.

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré boli vytyéené ich
spravcami zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujlcich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpedi opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i po$kodenia majetku
tretich oséb.




D. Zhotovitel sa zavazuje po ukon&eni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho okolie
do pdévodného stavu.

1.Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizovat na zaklade Objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

12.Zhotovitel v plnej vy3ke zodpoveda za $kody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatoéného zabezpedenia staveniska zo strany Zhotovitela voé&i klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade vzniku takychto
§kdd je Objednavatel opravneny vzniknuté Skody odudtovat z fakturacie Zhotovitela.

23.0bjednavatel poveruje Zhotovitefa na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

24.Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov, ako aj
v8etkych opravnenych oséb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v pinom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpelnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b na
stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpednosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpeéit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpeénostnym zna&enim v zmysle Nariadenia viady SR &. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach
na bezpe&nostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatefov
budl nosit ochranné pracovné pomécky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac splni podmienky pre OZNAMENIE - priloha €.1 k nariadeniu vl. ¢. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.

25.Zhotovitel sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zékona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavéazuje
zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o
registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného
sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona
o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi.

¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitefa. Zmluvné strany povazuji za podstatné porusenie tejto zmluvy, najméa ak
Zhotovitel:

1.1. bude mesékat s terminom plnenia podra &lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadne, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol Zhotovitef
Objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto tcelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj imysel nepokracovat v pineni tejto zmluvy,




1.4. bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela, prevedie v8etky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,
1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade, ak je Objednavatel v omes$kani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je Zhotovitel opravneny odstipit od zmluvy na zéklade pisomného
oznamenia doru¢eného Objednavatelovi.

¢l. XIIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni
Obec Teplicky zverejni Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadoblda Géinnost diiom nasledujicim po dni, v ktorom budu kumulativne
spinené nasledovné podmienky:

a) zmluva bola zverejnena v Centralnom registri zmltv,

b) Objednavatelovi bolo doru¢ené Rozhodnutie o schvaleni dotacie,

c) Objednavatelovi bola doru¢ena Sprava zkontroly poskytovatela dotacie, ze vo
finanénej operacii je mozné pokracovat.

O doru¢eni rozhodnutia podfa pism. c) sa Objednavatel zavézuje Zhotovitela
bezodkladne informovat.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a &istotu a zabezpedit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroveri je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vsetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodriovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopliiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu moZno menit poéas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne
zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit
stavebny dozor Objednéavatela. Zhotovitel sa zavézuje pri ocefiovani naviac prac pouzit
rovnakli metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani svojej ponuky a
rozpo&tu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych Objednéavatel obdrzi 3 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajice ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislu§nymi ustanoveniami zak. &. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.




Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povazuju za dorucené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatefovi v €&l. | tejto zmluvy. Za prijati sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

I. Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢&inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych drovniach avyZaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu preditali pred jej podpisom, Ze bola

uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak &oho pripojuju svoje podpisy.
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ZEAaidRI3pol. s r.o. Za Objednavatefla:

Roman Prostredny
konatel spolo&nosti
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